

工事概要書

工事名	有楽町地内ほか下水管更生工事		
工事場所	所沢市有楽町地内ほか		
工期	令和 7 年 2 月 28 日 (契約締結後 日間)		
金額			
概 要			
下水管更生工事	総延長		135 m
更生工 内径200mm	内面被覆工		90 m
更生工 内径250mm	内面被覆工		45 m
付帯工			一式

案内図

裏面のとおり

案内図

